

**FORMULARZ OFERTOWY
 TRZECIEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,
 tj. Strefy III wydarzenia:**

Nazwa wykonawcy	
Adres:
Telefon:
NIP:

	Kwota proponowana przez Oferenta		
	Netto	Brutto	VAT
Koszt realizacji instalacji „Ciepło-Zimno”, tj. kompleksowe zapewnienie projektora laserowy 12000 ASI HD do projekcji przedniej z możliwością podłączenia laptopa, wraz z montażem, demontażem, transportem, zabezpieczaniem atmosferycznym oraz obsługą podczas czasu trwania wydarzenia oraz w dniu próby generalnej, a także z uwzględnieniem harmonogramu, tj. zapewnienia gotowości na dzień: 15.08.2021 r. na godzinę 10:00.
Koszt realizacji instalacji „ City’s veins”, tj. kompleksowe zapewnienie lamp UV do podświetlenia dwóch ścian o długości ok. 50m i wysokości ok. 5m wraz z montażem, demontażem, transportem, zabezpieczaniem atmosferycznym oraz obsługą podczas czasu trwania wydarzenia oraz w dniu próby generalnej, a także z uwzględnieniem harmonogramu, tj. zapewnienia gotowości na dzień: 13.08.2021 r. na godzinę 10:00. Zamawiający udostępnia Reflektor UV LED BeamZ BFP130 w ilości 11 sztuk.
Koszt realizacji instalacji „ Egzoplanety ”, tj. kompleksowe zapewnienie <ul style="list-style-type: none"> • projektora o parametrach 15000 ANSI HD do projekcji przedniej z możliwością podłączenia laptopa, z możliwością umieszczenia projektora na wieży projekcyjnej pod kontem 40° w dół, • projektora o parametrach 6000 ANSI HD do projekcji przedniej z możliwością podłączenia laptopa, wraz z montażem, demontażem, transportem, zabezpieczaniem atmosferycznym oraz obsługą podczas czasu trwania wydarzenia oraz w dniu próby generalnej, a także z uwzględnieniem harmonogramu, tj. zapewnienia gotowości na dzień: 14.08.2021 r. na godzinę 10:00.
Koszt realizacji instalacji „ INSIDE ”, tj. kompleksowe zapewnienie projektora o parametrach 20000 ANSI HD do projekcji przedniej z możliwością podłączenia laptopa wraz z montażem, demontażem, transportem, zabezpieczaniem atmosferycznym oraz obsługą podczas czasu trwania wydarzenia oraz w dniu próby generalnej, a także z uwzględnieniem harmonogramu, tj. zapewnienia gotowości na dzień: 14.08.2021 r. na godzinę 10:00.
RAZEM:

Orientacyjny czas montażu:

Dla „Ciepło-Zimno”:

- Od dnia:
- Do dnia: 15.08.2021 r. na godzinę 10:00

Dla „City’s veins”:

- Od dnia:
- Do dnia: 13.08.2021 r. na godzinę 10:00

Dla „Egzoplanety”:

- Od dnia:
- Do dnia: 14.08.2021 r. na godzinę 10:00.

Dla „INSIDE”:

- Od dnia:
- Do dnia: 14.08.2021 r. na godzinę 10:00.

Orientacyjny czas demontażu:

Dla „Ciepło-Zimno”:

- Od dnia:
- Do dnia: 24.08.2021 r.

Dla „City’s veins”:

- Od dnia:
- Do dnia: 24.08.2021 r.

Dla „Egzoplanety”:

- Od dnia:
- Do dnia: 24.08.2021 r.

Dla „INSIDE”:

- Od dnia:
- Do dnia: 24.08.2021 r.

Wykaz zrealizowanych przez Oferenta usług w zakresie transportu i działań z zakresu działu realizacji wydarzeń kulturalnych w ostatnich trzech latach:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis Oferenta)